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RP4001 - Plan de entrega de Taller de Estructura Metalica y Montaje Electromecanico de LB y CC Y el taller de construccion temporaria para tuberia forzada de represa CC
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anticipo,recibo de pago anterior etc...) |(internacional) y en obra (nacional)
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nota: los oferentes deberan adjuntar el presente planilla completada con el plazo propuesto a su oferta tecnica (sobre 1) para que se abre en la apertura tecnica. La UTE otorgara una preferencia importante a las ofertas con menos plazo de entrega. y las que se encuentran con mayores

plazo de entrega o la ausencia de la planilla pueden ser descartadas en la evaluacion tecnica de ofertas y no se abriran las ofertas economicas (sobre 2).
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