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Complementario del concurso de las obras temporalias del

central hiroeléctica CC/LB
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1. Las obras temporalias de este concurso.
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1.1 Se suministro de los edificios de item 3,5,6,7,8,12,18,19,25 de “planilla de obras

temporarias principales” de planta de disposicién del taller de tuberia forzada
( CC-C.TP-PL.CG-(GE-00-00)-P006-0A ) ,el item 3 incluido un taller de

arenados(Situado el lado izquierdo de item 12) y dos talleres de pintura(Situado el

parte inferior izquierda de item 12).
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1.2 Se sumisitro de los edificios de item 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,19,20 de “planilla

de obras temporarias principales” del plano del taller de estructura metdlica y

mentaje de electromecanica de LB (LB-C.TP-PL.CG-(GE-00-00)-P001-0A) .
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1.3 Se sumisitro de los edificios de item 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19 de “planilla de

obras temporarias principales” del plano del taller de estructura metalica y mentaje



de electromecénica de CC (CC-C.TP-PL.CG-(GE-00-00)-P001-0A) .
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2. El suministro de estes edificios el proveedor debe ser proporcionada de acuerdo
con las plantas, requisitos técnicos y este complementario en los documentos de
concurso de este proyecto, y serd responsable del disefio estructural de la parte
superior del piso del edificio, el disefio de la conexion entre las partes estructurales,
y el disefio de conexion del edificio y la base (El proveedor suministra las piezas fijas
bdsicos y los conectores), el disefio de ventilacion, el disefio de iluminacion eléctrica
interior y el suministro de estos resultados de disefo.
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3 Requisitos técnicos adicionales
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3.1 Las casas compradas esta vez adoptan la estructura de quilla de acero ligero, La
pared y el techo de la casa adoptan la estructura deuna placa de acero de color.
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3.2 Oficina (Planta de procesamiento de tuberia de presion tiene 4 oficinas,Los
campamentos de produccion de mantaje y electromecdnico de la central eléctrica
CCy LB tienen cada uno 2 oficinas,Un total de 8 oficinas), Casa del guarda(Cuarto de
servicio),Almacén que mantiene la temperatura,Taller de pintura,bafio,La pared y el
techo de cada una de las cinco salas de herramientas de los campos de los
campamentos de produccion de mantaje y electromecdnico de la central eléctrica
CC y LB estdn hechos de una férula de lana de vidrio con un grosor de 75 mm(La fé

rula es una placa de color de 0,5 mm de grosor),El resto de las casas estdn hechas



de chapas de acero de color =0.5mm o de color trapezoidal.
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3.3 Casa del guarda(Cuarto de servicio),Las 4 oficinas de Planta de procesamiento
de tuberia de presion, las 5 salas de herramientas en los campamentos de producci
6n de mantaje y electromecdnico de la central eléctrica CC y LB, son cajas moviles
independientes.
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3.3 Bano(dividido masculinos y femeninos),Necesita estar equipado con inodoro,
lavabo, urinario (bafio de hombres), bandeja de mano, etc.La conexién de la tuberi
a de entrada y la salida de aguas residuales estdn preajustadas fuera de la habitacio
n para facilitar la conexion de la tuberia exterior.
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3.4 El taller de estructura de acero con nimero de serie 12 que se muestra en el
plano de la planta de procesamiento de tuberia de presion,Tiene una gria pdrtico
de 80t con una distancia de pista de 28 my un ancho maximo de 30,5 m.Se requiere
un Ventilador de escape en ambos lados del taller.
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3.5 El disefio del campo de produccion de la instalacion de estructura metdlica de la
Central hidroeléctrica LB se muestra en la Figura 7.—Almacén de equipos
electromecdnicos, El disefio del campo de produccién de la instalacion de estructura
metdlica de la Central hidroeléctrica CC se muestra en la Figura 8.—Almacén de
equipos electromecdnicos, Tiene una gria portico con una distancia de 6rbita de

21 my un ancho maximo de 22.9 m.
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3. 6El disefio de iluminacion y la iluminacion de todos los talleres, almacenes y otras
casas se pueden disefar de acuerdo con los estdndares relevantes de China o
Argentina.
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3.7 En el interior de almacenes a base de aceite, almacenes de productos qui micos,
almacenes de acetileno y talleres de pintura deben usa Las [dmparas a prueba de
explosiones
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3. 8 Las lineas y enchufes de la caja deben cumplir con los requisitos para el uso de
electrodomésticos de alta potencia, como calentadores eléctricos y hervidores elé
ctricos.
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3. 9Esta vez compra no incluye equipos contra incendios.
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3.10 Todo cuarto de herramientas, oficina, uso de almacén de ventana deslizante
con el que la red de seguridad; planta de planta de acero tuberia de carga que
utiliza marcos de ventanas sin una red de seguridad (abierto exterior); cdmara de la
guardia, que las ventanas son inodoros La ventana deslizante sin la red antirrobo, el
resto de la casa tiene una ventana abatible (apertura exterior) sin una red antirrobo.
Entre ellos, los depdsitos de almacenamiento de aceite, almacenes de productos qu
i micos, almacenamiento de acetileno y talleres de pintura deberian estar
equipados con ventilacion con rejilla.
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3.11 disefio de planta proporcionada por el comprador: plan de disefio de sitio
planta de tuberia de carga, la orgdnica campo de estructura metdlica CC de
montaje planta de produccion FloorPlan un metal orgdnico instalacion estructura LB
de la carcasa de campo plano planta de produccidon se muestra sélo en tamafio
figura licitadores para referencia, pero todas las casas proporcionadas por los
licitadores programa de disefo de su drea no deberd exceder el darea de planificaci
6n, la construccion del diseno final detallado de la zona al comprador para su
aprobacion prevalecerdn hacer una oferta planar vivienda electromecdnico almacén
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3.12 carcasa tuberia de carga proporcionado por el comprador, elevacion, vista en
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seccion transversal, parte del tamafo de la carcasa de 3.11 plano inconsistencia
mencionado, 3.11 a prevalecen; en la figura y tamaio de las ventanas dispuestas

para la licitacion Referencia de personas



